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1 LAVORAZIONI PREVISTE PER LA RISTRUTTURAZIONE  - STRUTTURE 
 
1.1 Rinforzo fondazioni 
Muri portanti perimetrali 
Fondazioni di rinforzo in c.a. cm 50x40 su entrambi i lati di tutto il perimetro  con collegamento passante 
interno esterno a interasse di circa m 2,00 
Pilastri porticato 
Formazioni di plinti in c.a. perimetrali su ogni pilastro collegati tra loro da cordoli n c.a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 Rinforzo murature 
Realizzazione di betoncino armato su entrambi i lati della muratura perimetrali e portanti con spessore cm 5 
collegato interno esterno con armatura di rinforzo passante 
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1.3 Vuoto sanitario 
Formazione di vuoto sanitario con vespaio aerato con cassero a perdere sp. cm 24 opportunamente ventilato 
posato su magrone in cls e con soprastante cappa armata sp. cm 7 con rete elettrosaldata 8/20x20 
 

 
1.4  Solaio primo piano e cordolatura muri 
Solaio 
Formazione di solaio in legno (come esistente) con tavolato con connettori Tecnaria e cappa in calcestruzzo 
sp. cm 5 armata con rete elettrosaldata 
 
Cordoli di rinforzo muratura al solaio 
Formazione di cordoli in c.a. cm 30x25 con ammorsamenti alla muratura esistente mediante code di rondine 
disposte ad interasse di circa m 2,00 
 
 
1.5 Cordolatura murature sottotetto 
Formazione di cordoli in c.a. cm 30x25 con ammorsamenti alla muratura esistente mediante code di rondine 
disposte ad interasse di circa m 2,00 
 
1.6 Tetto a due falde 
Formazione di tetto ventilato a due falde con struttura in legno 

 Travi principali di  colmo e bordo  cm 24x32 
 Capriate con sezione cm 24x24 
 Terzere cm 24x24  i= cm 80 
 Tavolato sp cm 4 
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2 ISOLAMENTI E FINITURE 
 
2.1 Solaio Piano terra 

 strato di polietilene su cappa armata 
 polistirene espanso estruso 35 kg/mc con pelle 
 Isocal 
 riscaldamento a pavimento 
 massetto 
 pavimento in gres porcellanato o legno 
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2.2 Solaio Interpiano 
 solaio in legno con cappa armata 
 barriera vapore 
 massetto 
 finitura in legno 

 
2.3 Tetto 

 barriera a vapore cm 3 su tavolato struttura 
 isolante termico sp cm 6+6 
 correntini per creazione vuoto aerato 
 strato di compensato fenolico sp. cm 2 
 guaina ardesiata 
 Manto di copertura in coppi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2.4 Murature perimetrali portanti esterne 
 controparete interna in doppia lastra di cartongesso 
 intercapedine tecnica per passaggio impianti con rinforzo isolante in lana di vetro 
 betoncino armato 
 parete esistente in mattoni pieni  
 betoncino armato 
 intonaco 

 
2.5 Murature interne e divisorie 
Murature interne portanti 

 contropareti in cartongesso a doppia lastra 
 intercapedine tecnica 

 
Murature divisorie 

 Pareti in cartongesso a doppia lastra 
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2.6 Serramenti 

 Serramenti esterni in legno con vetro mm4+4-12 di intercapedine+4 e oscuranti esterni in legno con 
disegno come esistente 

 Porte interne in legno  
 
2.7 Tinteggiature 

 Tinteggiature interne in vernice lavabile  
 Tinteggiature esterne a base di calce 

 
2.8 Pavimentazioni esterne 

 Pavimentazione esterne in pietra naturale (ecluse dal computo) 
 
2.9 Impianti 

 impianto di riscaldamento a pavimento (esclusa zona archivio edificio A) 
 impianto di condizionamento a pompa di calore con unità interne ad acqua o gas (esclusa unità 

motocondensante esterna) 
 impianto elettrico adatto per destinazione d'uso pubblico poilfunzionale 
 impianto di rilevazione fumo (predisposizione) 
 impianto antincendio (predisposizione) 
 cablaggio per rete internet (predisposizione) 
 impianto per proiezione sala convegni (predisposizione) 
 impianto di illuminazione adatto per le destinazioni d'uso delle varie sale (predisposizione) 

 
 
3 FASI - TEMPI DI ATTUAZIONE - ALLEGATI 
 
Per la ristrutturazione di Casa Gnata e la sua trasformazione in Centro poli-funzionale sono previste n. 57 
settimane lavorative. Le fasi di lavorazione ed i relativi tempi di attuazione sono riportati nel cronoprogramma 
allegato alla relazione economica (doc. 5.3) 
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Lo stato di fatto del fabbricato è rappresentanto nella Tav CG 01.3. 
Tutte le specifiche progettuali sono riportate nelle Tavole: C G02.3 e CG 03.3, allegate alla presente 

Lignano Sabbiadoro li’ 18.03.2020 

 Arch Marco Sostero 

____________________________ 




